

ACUERDOS ADOPTADOS EL 22 DE ENERO DE 2015

“REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CPD DE INCIBE”

EXP: 053/14

Reunida la comisión de Contratación para calificar la documentación presentada en fase de subsanación del sobre 1

ACUERDA

Primero.- Finalizado el plazo de subsanación de ofertas han subsanado en tiempo y forma los siguientes:

1.2 Respecto de los licitadores al Lote 1 trabajos de obra civil e instalaciones eléctricas de alumbrado y de climatización

a) Han presentado en tiempo y forma la documentación exigida en subsanación y por ello quedan ADMITIDAS en la licitación:

1. DECORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS LEONESAS, S.A
2. ELYTE LEONESA DE MONTAJE, S.A
3. GRUPO COMUNICACIONES Y SONIDO, S.L
4. LÍNEAS Y CABLES, S.A.
5. OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A
6. SISTEMAS Y MONTAJES INDSUTRIALES, S.A.
7. TELECOMUNICACIONES MERINO, S.A

1.2. Respecto de los licitadores al Lote 1 trabajos de obra civil e instalaciones eléctricas de alumbrado y de climatización

a) Han presentado en tiempo y forma la documentación exigida en subsanación y por ello quedan ADMITIDAS en la licitación:

1. FONOTEX, S.A.
2. GRUPO COMUNICACIONES Y SONIDO, S.L
3. OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.
4. SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.
5. TELECOMUNICACIONES MERINO, S.A.

b) Quedan EXCLUIDAS en la licitación:

1. BLACK BOX COMUNICACIONES, S.A.U. por no acreditar su solvencia en los términos exigidos en el Pliego dentro del plazo previsto, 21 de enero de 2015, a las 14:00 horas.

Finalizado el plazo para la subsanación de defectos el 21 de enero de 2015, a las 14:00 horas no se recibió la documentación en fase de subsanación por lo que la empresa no ha acreditado su solvencia en los términos exigidos en el Pliego.

Como se comunicó a los licitadores en fase de subsanación en el plazo dado para la documentación requerida tiene que estar a disposición de INCIBE, no siendo suficientes los avisos de envío. La falta de subsanación supone la exclusión del concurso.

El Pliego de Características Generales ya indica que en fase de subsanación se *“requerirá a los licitadores para que subsanen los defectos en un plazo de tres días hábiles, indicando que, si así no se hiciera, no se tendrá en consideración las ofertas presentadas.”*

Segundo.- Se procederá a la apertura en acto público del sobre 2 el día 28 de enero de 2015 a las 12:00 horas en el edificio INCIBE Avenida José Aguado, 41 de los siguientes licitadores:

a) LOTE 1 Trabajos de obra civil e instalaciones eléctricas de alumbrado y de climatización.

1. ASSIGNIA INDUSTRIAL, S.A.
2. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
3. CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.
4. CONTROLES ELECTROMAGNÉTICOS, S.L.
5. DECORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS LEONESAS, S.A.
6. DRAGADOS, S.A.
7. EL CORTE INGLÉS DIVISIÓN DE EMPRESAS, S.A.
8. ELEC NOR INFRAESTRUCTURAS, S.A.
9. ELECTROSON CASTILLA, S.A.
10. ELYTE LEONESA DE MONTAJE, S.A.
11. EMTE, S.L.U.
12. GRUPO COMUNICACIONES Y SONIDO, S.L.
13. LINEAS Y CABLES, S.A.
14. OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.
15. PLAZA SISTEMAS, S.L.
16. SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.
17. SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.
18. TELECOMUNICACIONES MERINO, S.A.
19. TRENASA, S.A.
20. UTE PSH ENERGÍA, S.A. Y BARROSO NAVA Y CIA, S.A.
21. UTE FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.A.U. Y EL CORTE INGLÉS, S.A.

b) LOTE 2 Trabajos de sistemas de telecomunicaciones, cableados de datos y adquisición e instalaciones de racks y otros componentes.

1. ASSIGNIA INDUSTRIAL, S.A.
2. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
3. CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.
4. CONTROLES ELECTROMAGNÉTICOS, S.L.
5. DRAGADOS, S.A.
6. ELECNOR INFRAESTRUCTURAS, S.A.
7. EMTE, S.L.U.
8. FONOTEX
9. GRUPO COMUNICACIONES Y SONIDO, S.L.
10. ICADSA, S.A
11. MCCTELECOM, S COOP.
12. OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.
13. PLAZA SISTEMAS, S.L.
14. SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.
15. TELECOMUNICACIONES MERINO, S.A.
16. UTE PSH ENERGÍA, S.A. Y BARROSO NAVA Y CIA, S.A.
17. UTE FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.A.U. Y EL CORTE INGLÉS, S.A.